Wroctaw, 18.07.2011r

Do wszystkich ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ustuge zorganizowania i przeprowadzenia turnusu
rehabilitacyjnego szkoleniowego wraz z kursem obstugi komputera oraz z treningami
umiejetnosci i kompetencji spotecznych dla potrzeb realizacji projektu systemowego ,,Postaw
na aktywnosc¢” Nr sprawy PCPR-ONdps-PRz-512-4/2011

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz w ogtoszeniu zastosowano zapis
dotyczacy daty

Jest:
- termin realizacji zadania 08.09.2010 r. -29.09.2010 .
Winno byc¢:

- termin realizacji zadania 08.09.2011 r. -29.09.2011 r.

W zwigzku z modyfikacjg tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia jak wyzej, ktére
nie wymagajg dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, nie ma zastosowania
art. 38 ust 6 w/w ustawy tj. przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Jednoczesnie informuje, iz modyfikacja jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow. Pozostate

warunki bez zmian.



